



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE IGUALAPA, GUERRERO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
2024 - 2027**



CARATULA DE CONTRATO

Registro nombre de la Empresa: Jorge Alberto Meza Leyva Domicilio: Calle Martinez 30 de diciembre número exterior 10, entre libramiento a Tixtla y calle Simón Bolívar, en la colonia Moctezuma, C.P. 39020, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero R.F.C. MELI9404114K5	Contrato N°: MIG/FAISMUN/0008/2025/AD Nombre de la obra, ubicación y localidad: Rehabilitación de caminos saca cosechas en la localidad de La Victoria Modalidad de adjudicación: Adjudicación directa
---	--

Descripción de la obra y/o metas:	Rastreo de caminos saca cosechas con retroexcavadora con cortes y destendido de material para revestimiento, tomando material de préstamo de bordos a lado del camino, con empujes hasta 20 metros de distancia con retroexcavadora y acarreo hasta un kilómetro de distancia en camión de volteo con carga mecánica.
--	---

Fuente de financiamiento:	Ramo General 33, "Aportaciones federales para entidades federativas y municipios", Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 2025
----------------------------------	--

Forma de pago:	contra la presentación de estimaciones autorizadas por la residencia
-----------------------	--

Inicio de obra: jueves, 20 de marzo de 2025	Duración de obra: 17 días naturales	Término de obra: sábado, 5 de abril de 2025
---	---	---

Importe del contrato con I.V.A. incluido: \$591,540.41	SUBTOTAL:	\$509,948.63
	IVA:	\$81,591.78
	TOTAL:	\$591,540.41

importe con letra:	quinientos noventa y un mil quinientos cuarenta pesos 41/100 m.n.)
---------------------------	--

Datos del anticipo:	Porcentaje:	30%	importe con IVA inc.	\$177,462.12
	ciento setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 12/100 m.n.)			

Ing. Jorge Alberto Meza Leyva
Persona física

Autorizó
 Profr. Alfredo González Nicalás
 Presidente Municipal Constitucional
 de Igualapa, Gro.

Igualapa, Gro., viernes, 14 de marzo de 2025